
Limite catastale di intervento

Area esclusa dal presente intervento
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Ingresso-Uscita carrabile mezzi di servizio1
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Area di sosta autoambulazne e mezzi di servizio

Piazzale carico-scarico

Spazio di manovra

Servizio funebre

Area carrabile mezzi di servizio e carro funebre

NOTA: Il collegamento pedonale interrato tra l'autorimessa e l'ospedale a quota +58.00 è un 
suggerimento dell' RTP per uno sviluppo eventuale del progetto. Verrà approfondito ed adeguatamente 
rappresentato, qualora la SA riterrà percorribile questa proposta in una fase successiva.

Per le dimensioni caratteristiche delle infrastrutture stradali oggetto di intervento vedere gli elaborati:

SORR21009_107-EA-0_PRG Planimetria

SORR21009_110-EA-0_PRG Planimetria viabilità

Nota 1
Per la segnaletica verticale ed orizzontale si  veda tavola SORR21009_110-EA. Si precisa inoltre che la sistemazione delle 
strade e della segnaletica stradale è esclusa dal presente appalto ed ha solo valore indicativo e di suggerimento per 
l’Amministrazione Comunale in quanto la Stazione Appaltante non ha titolo ad intervenire su aree di non proprietà.  
Nota 2
Per i percorsi tattili esterni sui marciapiedi inclusi in appalto si veda tavola SORR21009_254-EA. 
Nota 3
Si è previsto un posto auto per persone diversamente abili nell'area di sosta del pronto soccorso. Gli altri posti auto per persone 
diversamente abili (dim. 320x500 cm) sono previsti nell’autorimessa a servizio dell’ospedale, esclusa dal presente appalto, e 
che sarà realizzata con diversa procedura e finanziamento.
Nota 4
Per quanto riguarda la dimensione delle corsie riservate al Trasporto Pubblico Locale (TPL) (Art. 140 Comma 6 Regolamento 
di attuazione C.d.S.) si precisa che non trattandosi di nuova strada ma di adeguamento di strada esistente con vincoli in 
larghezza si è adeguata la dimensione delle corsie stesse allo spazio disponibile. Si precisa inoltre che la sistemazione delle 
strade e della segnaletica stradale è esclusa dal presente appalto ed ha solo valore indicativo e di suggerimento per 
l’Amministrazione Comunale in quanto la Stazione Appaltante non ha titolo ad intervenire su aree di non proprietà.  
Nota 5
In deroga all’Art.28.2.l DPR 207/2010 l’elaborato è stato redatto in scala 1:200 in quanto più opportuna vista la dimensione 
dell’intervento. La scala 1:200 è stata approvata dal RUP con nota nel corso della verifica al progetto esecutivo.
i principali tracciati delle reti impiantistiche esterne sono riportati nella tavola 
SORR21009_111-EA.

COMMITTENTE:

cod.commessa num. elaborato

DATA:

SCALA:

REVISIONE:

REDATTO:

APPROVATO:

VERIFICATO:

RUP:

Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola 
Sorrentina e della Costiera Amalfitana in via Mariano 

Lauro 28, Comune di Sant'Agnello (NA) 
CUP : D13D19000310003

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani | MATE

Progetto Architettonico cat. E.10:
Responsabile progetto: Arch. Maurizio Pavani | MATE
Team: Arch. Fabiana Aneghini | MATE; Ing. Emilio Bona Veggi | MATE; Arch. Tommaso Cesaro | MATE; 
Arch. Giulio Felli | CSPE; Arch. Paolo Felli | CSPE; Arch. Sara Greco | MATE; Arch. Michela Pucciariello | MATE

Progetto Architettonico cat. E.18:
Responsabile progetto: Ing. Emilio Bona Veggi | MATE
Team di progetto: Arch. Martina Buccitti | MATE; Arch. Manola Caruso | CSPE

Progetto opere strutturali cat. S.06:
Responsabile progetto: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA
Team di progetto: Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI; Ing. Mauro Perini | MATE

Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3 SUD
Ing. Ciro Visone

SORR21009

OGGETTO:

Prevenzione incendi:
Responsabile progetto: Arch. Corrado Lupatelli | CSPE
Team di progetto: Ing. Alessandro Sanna | MATE

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Corrado Lupatelli | CSPE 

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della  L. 447:95:
Ing. Sacha Slim Bouhageb 

Stime, computi e value engineering, misure e contabilità:
Geom. Andrea Elmi | MATE

Geologia:
Dott. Geol. Salvatore Costabile | GIA CONSULTING

Archeologia:
Dott. Alessandra Saba | NURE ARCHEOLOGIA

Esperto Via e Vas - Controllo Qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015:
Ing. Elettra Lowenthal | MATE

Urbanistica:

Urb. Raffaele Gerometta | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.01:
Responsabile progetto: Ing. Luca Melucci | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.02:
Responsabile progetto: Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE;

Progetto  impianti elettrici e speciali cat. IA.04:
Responsabile progetto: Ing. Claudio Muscioni | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI

Esperto viabilità e infrastrutture: 
Ing. Elena Guerzoni | MATE

Responsabile della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del d.m. 26/06/2015:
Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Responsabile progetto: Ing. Eleonora Sablone | MATE
Team di progetto: Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Responsabile dell'Organizzazione sanitaria:
Responsabile progetto: Dott. Andrea Vannucci
Team di progetto: Dott. Luca Munari  

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta | MATE
BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Enrico Ricci | STUDIO TI
BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA
BIM Coordinator certificato ICMQ: Arch. Gianluca Protani | MATE
BIM Coordinator certificato ICMQ: Ing. Gaetano D'Ausilio | MASCOLO INGEGNERIA

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:
Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI

Commissario ad Acta (DPGR Campania 126 del 06/10/22): Ing. Gennaro Sosto

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto Planimetria generale Piano Interrato

108

15 Marzo 2023

1:100

02 - 01 Ottobre 2024

CV

MP

MP

2

ELABORATI ARCHITETTONICI

EA

NOTA:
Quota 0.00 di Progetto = +66.50 slm

Sistema  accessi e viabilità

Infrastrutture stradali

Note

Ritaglio di vista Piano Interrato
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