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Linea vita UNI 11578 di Tipo C

Ancoraggio UNI 11578 di Tipo A
per lamiera grecata tipo Sand Future Safety o equivalente

Ancoraggio per linea UNI 11578 di Tipo C
per lamiera grecata tipo Sand Future Safety o equivalente
Dispositivo di partenza, dotato di dissipatore elicoidale a molla

Ancoraggio per linea UNI 11578 di Tipo C
per lamiera grecata tipo Sand Future Safety o equivalente
Dispositivo doppio, dotato di dissipatore e ancoraggio del tenditore

Ancoraggio per linea UNI 11578 di Tipo C
per lamiera grecata tipo Sand Future Safety o equivalente
Dispositivo centrale dotato di passacavo

Limite dell'area raggiungibile con trattenuta con l'estensione del 
braccio dell'operatore

Ae Punto di accesso esterno alla copertura

Solaio di copertura in lamiera, pacchetto S-CO-02, 2232,16 mq
PBStf: 2.4.1.02

COMMITTENTE:

cod.commessa num. elaborato

DATA:

SCALA:

REVISIONE:

REDATTO:

APPROVATO:

VERIFICATO:

RUP:

Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola 
Sorrentina e della Costiera Amalfitana in via Mariano 

Lauro 28, Comune di Sant'Agnello (NA) 
CUP : D13D19000310003

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani | MATE

Progetto Architettonico cat. E.10:
Responsabile progetto: Arch. Maurizio Pavani | MATE
Team: Arch. Fabiana Aneghini | MATE; Ing. Emilio Bona Veggi | MATE; Arch. Tommaso Cesaro | MATE; 
Arch. Giulio Felli | CSPE; Arch. Paolo Felli | CSPE; Arch. Sara Greco | MATE; Arch. Michela Pucciariello | MATE

Progetto Architettonico cat. E.18:
Responsabile progetto: Ing. Emilio Bona Veggi | MATE
Team di progetto: Arch. Martina Buccitti | MATE; Arch. Manola Caruso | CSPE

Progetto opere strutturali cat. S.06:
Responsabile progetto: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA
Team di progetto: Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI; Ing. Mauro Perini | MATE

Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3 SUD
Ing. Ciro Visone

SORR21009

OGGETTO:

Prevenzione incendi:
Responsabile progetto: Arch. Corrado Lupatelli | CSPE
Team di progetto: Ing. Alessandro Sanna | MATE

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Corrado Lupatelli | CSPE 

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della  L. 447:95:
Ing. Sacha Slim Bouhageb 

Stime, computi e value engineering, misure e contabilità:
Geom. Andrea Elmi | MATE

Geologia:
Dott. Geol. Salvatore Costabile | GIA CONSULTING

Archeologia:
Dott. Alessandra Saba | NURE ARCHEOLOGIA

Esperto Via e Vas - Controllo Qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015:
Ing. Elettra Lowenthal | MATE

Urbanistica:
Urb. Raffaele Gerometta | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.01:
Responsabile progetto: Ing. Luca Melucci | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.02:
Responsabile progetto: Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE;

Progetto  impianti elettrici e speciali cat. IA.04:
Responsabile progetto: Ing. Claudio Muscioni | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI

Esperto viabilità e infrastrutture: 
Ing. Elena Guerzoni | MATE

Responsabile della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del d.m. 26/06/2015:
Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Responsabile progetto: Ing. Eleonora Sablone | MATE
Team di progetto: Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Responsabile dell'Organizzazione sanitaria:
Responsabile progetto: Dott. Andrea Vannucci
Team di progetto: Dott. Luca Munari  

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta | MATE
BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Enrico Ricci | STUDIO TI
BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA
BIM Coordinator certificato ICMQ: Arch. Gianluca Protani | MATE
BIM Coordinator certificato ICMQ: Ing. Gaetano D'Ausilio | MASCOLO INGEGNERIA

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:
Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI

Commissario ad Acta (DPGR Campania 126 del 06/10/22): Ing. Gennaro Sosto
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