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SERVIZI DIURNI DI GESTIONE OSPEDALIERA 
ATRIO- ATTESA

ATTESE ATTESE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA 

COLLEGAMENTI 
SANITARI

COLLEGAMENTI 
PUBBLICI

COLLEGAMENTI 
MERCI

NOTA 1

La progettazione ed implementazione dei percorsi sporco/pulito finalizzati 
alla gestione dell’emergenza nella struttura sanitaria ed il miglioramento 
e ottimizzazione dei flussi di pazienti, operatori e materiali all’interno delle 
strutture, è stato oggetto di attenta analisi della Commissione Aziendale 
ex DGRC 7301/01 e tema di confronto con i progettisti. Si veda in merito 
la relazione SORR21009_007-EG-2_Relazione specialistica sanitaria.
Il progetto è stato infine ritenuto conforme ai requisiti minimi strutturali di 
cui alla DGRC 7301/01 in applicazione del DCA
91/2019 ed ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Aziendale 
ex DGRC 7301/01 in data 27/09/2023
come da Verbale n. 26.

NOTA 2

Le rampe di collegamento hanno:
larghezza minima 1,50 m per consentire l'incrocio di due persione;
- lunghezza non superiore ai 10 m;
- pendenza massima 5%

Gli ascensori riportati presentano le seguenti caratteristiche:
-cabina di dimensioni minime 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,90 cm posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distibuzione anteriormente alla porta della cabina 
di l 50x1,50 m.

Le differenze di livello tra le diverse aree sono superate tramite rampe 
con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di 
una persna su sedia a ruote.

Il dislivello delle soglie d'ingresso/uscita non sono superiori a 2,5 cm.

Le porte di accesso alle unità ambientali hanno luce netta minima di 
almeno 85 cm.

Per tutti i piani dell'edificio è presente almeno un bagno per disabili per il 
pubblico e almeno uno per il personale.
I bagni per disabili presentano le seguenti caratteristiche:
-minimo 100 cm di spazio per l'accostamento laterale al wc misurati 
dall'asse dell'apparecchio sanitario;
-i wc sono del tipo sospeso e l'asse della tazza è posto ad una distanza 
di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 75/80 cm dalla parete 
posteriore e il piano superiore a 45/50 cm dal calpestio;
- minimo 80 cm di spazio per l'accostamento al lavandino misurati dal 
bordo anteriore del lavabo;
- porte con dimensione minima di 85 cm.
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COMMITTENTE:

cod.commessa num. elaborato

DATA:

SCALA:

REVISIONE:

REDATTO:

APPROVATO:

VERIFICATO:

RUP:

Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola 
Sorrentina e della Costiera Amalfitana in via Mariano 

Lauro 28, Comune di Sant'Agnello (NA) 
CUP : D13D19000310003

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani | MATE

Progetto Architettonico cat. E.10:
Responsabile progetto: Arch. Maurizio Pavani | MATE
Team: Arch. Fabiana Aneghini | MATE; Ing. Emilio Bona Veggi | MATE; Arch. Tommaso Cesaro | MATE; 
Arch. Giulio Felli | CSPE; Arch. Paolo Felli | CSPE; Arch. Sara Greco | MATE; Arch. Michela Pucciariello | MATE

Progetto Architettonico cat. E.18:
Responsabile progetto: Ing. Emilio Bona Veggi | MATE
Team di progetto: Arch. Martina Buccitti | MATE; Arch. Manola Caruso | CSPE

Progetto opere strutturali cat. S.06:
Responsabile progetto: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA
Team di progetto: Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI; Ing. Mauro Perini | MATE

Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3 SUD
Ing. Ciro Visone

SORR21009

OGGETTO:

Prevenzione incendi:
Responsabile progetto: Arch. Corrado Lupatelli | CSPE
Team di progetto: Ing. Alessandro Sanna | MATE

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Corrado Lupatelli | CSPE 

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della  L. 447:95:
Ing. Sacha Slim Bouhageb 

Stime, computi e value engineering, misure e contabilità:
Geom. Andrea Elmi | MATE

Geologia:
Dott. Geol. Salvatore Costabile | GIA CONSULTING

Archeologia:
Dott. Alessandra Saba | NURE ARCHEOLOGIA

Esperto Via e Vas - Controllo Qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015:
Ing. Elettra Lowenthal | MATE

Urbanistica:

Urb. Raffaele Gerometta | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.01:
Responsabile progetto: Ing. Luca Melucci | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.02:
Responsabile progetto: Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE;

Progetto  impianti elettrici e speciali cat. IA.04:
Responsabile progetto: Ing. Claudio Muscioni | STUDIO TI
Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI

Esperto viabilità e infrastrutture: 
Ing. Elena Guerzoni | MATE

Responsabile della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del d.m. 26/06/2015:
Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Responsabile progetto: Ing. Eleonora Sablone | MATE
Team di progetto: Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Responsabile dell'Organizzazione sanitaria:
Responsabile progetto: Dott. Andrea Vannucci
Team di progetto: Dott. Luca Munari  

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta | MATE
BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Enrico Ricci | STUDIO TI
BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA
BIM Coordinator certificato ICMQ: Arch. Gianluca Protani | MATE
BIM Coordinator certificato ICMQ: Ing. Gaetano D'Ausilio | MASCOLO INGEGNERIA

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:
Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI

Commissario ad Acta (DPGR Campania 126 del 06/10/22): Ing. Gennaro Sosto
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